

INFORME DE SUBASTAS EN PROCESO Y ADJUDICADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES

Numero de Subasta	Descripción	Estatus de Adjudicación		Fecha de Adjudicación	Licitador Seleccionado	Monto Adjudicado
		En Proceso	Adjudicada			
CI-2013-01	Techado de cancha		X	19-Jul-12	Hard C.	\$ 149,995.00
CI-2013-02	Techado de cancha		X	19-Jul-12	Sunrise	\$ 149,890.00
CI-2013-03	Techado de cancha		X	19-Jul-12	ELM	\$ 149,990.00
CI-2013-04	Techado de cancha		X	19-Jul-12	VJ	\$ 149,750.00
CI-2013-05	Techado de cancha		X	19-Jul-12	LCS	\$ 170,000.00
CI-2013-06	Mejoras Permanentes		X	24-Jul-12	RNV	\$ 22,000.00
CI-2013-07	Construccion de		X	24-Jul-12	CP	\$ 81,500.00
CI-2013-08	Pintura		X	20-Jul-12	CP	\$ 7,750.00
CI-2013-09	Pintura		X	20-Jul-12	CP	\$ 8,100.00
CI-2013-010	Pintura		X	20-Jul-12	CP	\$ 8,000.00
CI-2013-011	Pintura		X	20-Jul-12	Atkinson	\$ 8,000.00
CI-2013-012	Pintura		X	20-Jul-12	Atkinson	\$ 7,954.00
CI-2013-013	Pintura		X	20-Jul-12	Atkinson	\$ 7,666.00
CI-2013-014	Pintura		X	20-Jul-12	PA-DI	\$ 7,995.00
CI-2013-015	Pintura		X	20-Jul-12	PA-DI	\$ 8,000.00
CI-2013-016	Pintura		X	20-Jul-12	PA-DI	\$ 7,900.00
CI-2013-017	Pintura		X	20-Jul-12	ELM	\$ 8,000.00
CI-2013-018	Pintura		X	20-Jul-12	ELM	\$ 8,000.00
CI-2013-019	Pintura		X	20-Jul-12	ELM	\$ 8,000.00
CI-2013-020	Pintura		X	20-Jul-12	Ricarda	\$ 8,000.00
CI-2013-021	Pintura		X	20-Jul-12	Ricarda	\$ 8,000.00
CI-2013-022	Pintura		X	20-Jul-12	Ricarda	\$ 8,000.00
CI-2013-023	Pintura		X	20-Jul-12	VJ	\$ 7,950.00
CI-2013-024	Pintura		X	20-Jul-12	VJ	\$ 7,900.00
CI-2013-025	Pintura		X	20-Jul-12	VJ	\$ 2,000.00
CI-2013-026	Pintura		X	20-Jul-12	VJ	\$ 2,800.00
CI-2013-027	Pintura		X	20-Jul-12	VJ	\$ 3,000.00
CI-2013-028	Pintura		X	23-Jul-12	Nano	\$ 24,750.00
CI-2013-029	Pintura		X	23-Jul-12	MET	\$ 8,000.00

INFORME DE SUBASTAS EN PROCESO Y ADJUDICADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES

Numero de Subasta	Descripción	Estatus de Adjudicación		Fecha de Adjudicación	Licitador Seleccionado	Monto Adjudicado
		En Proceso	Adjudicada			
CI-2013-030	Pintura		X	23-Jul-12	Caribbean	\$ 8,000.00
CI-2013-031	Pintura		X	23-Jul-12	Novaestilo	\$ 8,000.00
CI-2013-032	Pintura		X	23-Jul-12	High Tech	\$ 8,000.00
CI-2013-033	Pintura		X	23-Jul-12	ACV	\$ 8,000.00
CI-2013-034	Pintura		X	23-Jul-12	High Tech	\$ 8,000.00
CI-2013-035	Pintura		X	23-Jul-01	High Tech	\$ 8,000.00
CI-2013-036	Pintura		X	23-Jul-12	G Contractor	\$ 8,000.00
CI-2013-037	Pintura		X	23-Jul-12	G Contractor	\$ 8,000.00
CI-2013-038	Nueva biblioteca y otras mejoras		X	30-Jul-12	Ricarda	\$ 89,000.00
CI-2013-039	Pintura		X	1-Aug-12	Ricarda	
CI-2013-040	Pintura		X	1-Aug-12	Ricarda	\$ 8,000.00
CI-2013-041	Pintura		X	1-Aug-12	ACV	\$ 8,000.00
CI-2013-042	Pintura		X	1-Aug-12	CP	\$ 3,400.00
CI-2013-043	Pintura		X	1-Aug-12	CP	\$ 8,000.00
CI-2013-044	Pintura		X	1-Aug-12	CP	\$ 8,000.00
CI-2013-045	Pintura		X	1-Aug-12	High Tech	\$ 7,995.00
CI-2013-046	Pintura		X	1-Aug-12	Ricarda	\$ 3,000.00
CI-2013-047	Pintura		X	1-Aug-12	Ricarda	\$ 8,000.00
CI-2013-048	Pintura		X	1-Aug-12	CP	\$ 8,000.00
CI-2013-049	Pintura		X	1-Aug-12	ACV	\$ 8,000.00
CI-2013-050	Pintura		X	1-Aug-12	ACV	\$ 8,000.00
CI-2013-051	Pintura		X	1-Aug-12	High Tech	\$ 7,995.00
CI-2013-052	Pintura		X	1-Aug-12	High Tech	\$ 7,995.00
CI-2013-053	Pintura		X	1-Aug-12	High Tech	\$ 7,995.00
CI-2013-054	Pintura		X	1-Aug-12	High Tech	\$ 7,995.00
CI-2013-055	Pintura		X	1-Aug-12	CP	\$ 8,000.00
CI-2013-056	Pintura		X	1-Aug-12	ACV	\$ 8,000.00
CI-2013-057	Pintura		X	1-Aug-12	Ricarda	\$ 8,000.00
CI-2013-058	Pintura		X	1-Aug-12	ACV	\$ 8,000.00

INFORME DE SUBASTAS EN PROCESO Y ADJUDICADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES

Numero de Subasta	Descripción	Estatus de Adjudicación		Fecha de Adjudicación	Licitador Seleccionado	Monto Adjudicado
		En Proceso	Adjudicada			
CI-2013-059	Pintura		X	1-Aug-12	Atkinson	\$ 7,200.00
CI-2013-060	Pintura		X	1-Aug-12	Atkinson	\$ 8,000.00
CI-2013-061	Pintura		X	1-Aug-12	Atkinson	\$ 8,000.00
CI-2013-062	Pintura		X	1-Aug-12	CP	\$ 3,000.00
CI-2013-063	Mejoras Rutinarias			20-Sep-12	Grupo1: SPEC	\$ 41,600
					Grupo2: Caribbean	\$ 39,948
					Grupo 3: Caribbean	\$ 41,000
					Grupo 4: SPEC	\$ 40,000
					Grupo 5: SPEC	\$ 27,200
					Grupo 6: WEK	\$ 27, 200
					Grupo 7: WEK	\$ 22,400
					Grupo 8: WEK	\$ 16,000
CI-2013-64	Verja de hormigon		X	17-Sep-12	Hard C.	\$ 123,470.00
CI-2013-065	Salon y est. de suelo		X	17-Sep-12	ELM	\$ 185,000.00
CI-2013-066	Distribucion electrica	X			N/A	N/A
CI-2013-067	Distribucion electrica	X			N/A	N/A
CI-2013-068	Distribucion electrica	X			N/A	N/A
CI-2013-069	Distribucion electrica	X			N/A	N/A
CI-2013-070	Distribucion electrica	X			N/A	N/A
CI-2013-071	Distribucion electrica	X			N/A	N/A
CI-2013-072	Distribucion electrica	X			N/A	N/A
CI-2013-073	Distribucion electrica	X			N/A	N/A
CI-2013-074	Distribucion electrica	X			N/A	N/A
CI-2013-075	Conexion tuberia sanitaria		X		Pagan	\$ 59,765.00
CI-2013-076	Reparacion subestacion		X		PA-DI	\$ 52,625.00
CI-2013-077	Const. barreras arq.		X		ACV	\$ 44,547.00
CI-2013-078	Const. base de cancha		X		OG	\$ 29,980.00
CI-2013-079	Const. baño de comedor		X		G CONTRACTOR	\$ 24,980.00
CI-2013-080	Mejoras pozo septico		X		CP	\$ 29,500.00
CI-2013-081	Mejoras sist. De decarga	X			N/A	N/A
CI-2013-082	Techado cancha	X			N/A	N/A

INFORME DE SUBASTAS EN PROCESO Y ADJUDICADAS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES

Numero de Subasta	Descripción	Estatus de Adjudicación		Fecha de Adjudicación	Licitador Seleccionado	Monto Adjudicado
		En Proceso	Adjudicada			
CI-2013-083	Techado cancha		x		LCS	\$ 110,900.00